

Liste des matériaux		Feuille 1	Visa	Date mai-juin 22	Pos.	Délai	N° de commande					
<div><input checked="" type="checkbox"/> Panneaux</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Bois massif</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Revêt./contrepl.</div> <div><input type="checkbox"/> Ferrements</div>		Client: Menuisier					Dénomination: <u>TPF 2022</u>					
		Objet: _____					Dimensions: _____					
		Exécution: _____										
N°	Pièce	Matériaux	Qualité	Nombre	Dimensions finies			Calibrage avec listage		Placages		Observations
					Longueur	Largeur	Epaisseur	Long.	Larg.	Ext.	Int.	
1	Tâche 1	MDF		1	500	399	19	500	400			Revêtement en fin de liste
2	Tâche 2	Pp-mel		2	400	381	19					
3	Tâche 2	MDF		2	400	381	5-8					Gabarits (ou P-Fi)
4	Tâche 3	SAP	I	1	500	60	24					
5	Tâche 3	SAP	I	1	480	60	24					
6	Tâche 3	SAP	I	1	410	30	24					
7	Tâche 3	SAP	I	1	310	30	24					
8	Tâche 3	SAP	I	1	400	60	24					Pièce d'essais
9	Tâche 3	SAP	I	1	300	30	24					Pièce d'essais
10	Tâche 3	SAP	I	1	550	120	24					Câle d'appuis
11	Tâche 4	MDF		1	330	300	19					
12	Tâche 4	MDF		2	431	320	19					
13	Tâche 4	MDF		1	262	120	19					
14	Tâche 4	MDF		1	256	160	19					
15	Tâche 4	MDF		2	160	160	19					
16	Tâche 4	MDF		1	150	100	19					Pièce d'essais
17	Tâche 5	SAP	I	1	600	70	40					Pièce brute
18	Tâche 5	SAP	I	1	546	100	24					Pièce brute
19	Tâche 5	SAP	I	1	600	80	24					Pièce d'essais
20	Tâche 6	SAP	I	1	400	60	34					
21	Tâche 6	SAP	I	1	400	60	24					
22	Tâche 6	SAP	I	1	250	60	24					Pièce d'essais
23	Tâche 7	Pp-mel		1	500	300	16					
24	Tâche 7	MDF		1	270	255.5	19					
25	Tâche 7	MDF		1	262	200	19					
26	Tâche 7	MDF		1	484.2	180	19					
27	Tâche 8	MDF		1	650	120	25					
28	Tâche 8	HET	I	1	650	60	24					
29	Tâche 8	MDF		1	650	120	25					Pièce d'essais
30	Tâche 8	SAP	I	2	500	60	24					Pièce d'essais
31	Tâche 9	SAP	I	2	414	144	24					
32	Tâche 9	SAP	I	1	350	60	24					
33	Tâche 9	SAP	I	1	457.2	60	24					
34	Tâche 9	SAP	I	1	320	60	24					Pièce d'essais
Remarques:												

[illegible]